

Informe final de subasta

FECHA	EJERCICIO	ESTADO
15/09/2023	2023	ENVIADA FINALIZADA
Subasta Electrónica N°: 2023/000007		
Expediente N°: 2023/000007		
Publicado en compras públicas desde: 15/09/2023		

Jurisdicción: El Ente Intermunicipal de Gestion Metropolitana

Área: Compras

Importante: Notificada el presente informe final de subasta, el oferente que presentó la "mejor oferta", deberá presentar la documentación necesaria en el plazo y lugar previstos en las condiciones de la contratación. En caso de incumplimiento se tendrá por desistida la oferta ganadora, momento en el cual se notificará al oferente que le sigue en el orden de prelación.

Datos de la subasta

FECHA SUBASTA	HORA INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	MARGEN MÍNIMO DE MEJORA	CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
15/09/2023	12:00:00	14:00:00	2 %	Item

Mejores Ofertas

NOMBRE RENGLON / ITEM	NOMBRE PROVEEDOR	CUIT	VALOR TOTAL OFRECIDO
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PLAYÓN DEPORTIVO	PLAY SHINE SAS	30-71769890-4	\$73.079.710

Detalle de ofertas recibidas

N°	RENGLON/ITEM	VALOR TOTAL OFRECIDO	PROVEEDOR	FECHA Y HORA DE OFERTA	CUIT	IMPORTE UNITARIO	PRESUPUESTO OFICIAL
1	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PLAYÓN DEPORTIVO	\$73.079.710	PLAY SHINE SAS	9/15/2023 1:59:17 PM	30-71769890-4	\$ 82713853	\$82.713.853

N°	REGLON/ITEM	VALOR TOTAL OFRECIDO	PROVEEDOR	FECHA Y HORA DE OFERTA	CUIT	IMPORTE UNITARIO	PRESUPUESTO OFICIAL
2	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PLAYÓN DEPORTIVO	\$76.288.863,06	SUVERMAX SA	9/15/2023 1:59:06 PM	30-71500450-6	\$ 82713853	\$82.713.853
3	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PLAYÓN DEPORTIVO	\$77.845.778,64	SIPKO SRL	9/15/2023 1:53:47 PM	30-71454253-9	\$ 82713853	\$82.713.853
4	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PLAYÓN DEPORTIVO	\$79.434.468	PLAY SHINE SAS	9/15/2023 12:21:02 PM	30-71769890-4	\$ 82713853	\$82.713.853
5	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PLAYÓN DEPORTIVO	\$81.055.580	SIPKO SRL	9/15/2023 12:18:46 PM	30-71454253-9	\$ 82713853	\$82.713.853
6	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PLAYÓN DEPORTIVO	\$82.713.853	SUVERMAX SA	9/15/2023 12:01:50 PM	30-71500450-6	\$ 82713853	\$82.713.853

Firma del responsable