

Informe final de subasta

FECHA	EJERCICIO	ESTADO
15/05/2025	2025	ENVIADA FINALIZADA
Subasta Electrónica N°: 2025/000006		
Expediente N°: 64/24		
Publicado en compras públicas desde: 15/05/2025		

Jurisdicción: El Ente Intermunicipal de Gestion Metropolitana

Área: Compras

Importante: Notificada el presente informe final de subasta, el oferente que presentó la "mejor oferta", deberá presentar la documentación necesaria en el plazo y lugar previstos en las condiciones de la contratación. En caso de incumplimiento se tendrá por desistida la oferta ganadora, momento en el cual se notificará al oferente que le sigue en el orden de prelación.

Datos de la subasta

FECHA SUBASTA	HORA INICIO	HORA DE FINALIZACIÓN	MARGEN MÍNIMO DE MEJORA	CRITERIO DE ADJUDICACIÓN
15/05/2025	10:00:00	12:00:00	0.50 %	Item

Mejores Ofertas

NOMBRE RENGLON / ITEM	NOMBRE PROVEEDOR	CUIT	VALOR TOTAL OFRECIDO
EJECUCIÓN OBRA PÚBLICA	PABLO FEDERICO E HIJOS S A	30-71477643-2	\$2.666.110.362,62

Detalle de ofertas recibidas

N°	RENGLON/ITEM	VALOR TOTAL OFRECIDO	PROVEEDOR	FECHA Y HORA DE OFERTA	CUIT	IMPORTE UNITARIO	PRESUPUESTO OFICIAL
1	EJECUCIÓN OBRA PÚBLICA	\$2.666.110.362,62	PABLO FEDERICO E HIJOS S A	5/15/2025 11:59:55 AM	30-71477643-2	\$ 2692972765.97	\$2.692.972.765,97

N°	REGLON/ITEM	VALOR TOTAL OFRECIDO	PROVEEDOR	FECHA Y HORA DE OFERTA	CUIT	IMPORTE UNITARIO	PRESUPUESTO OFICIAL
2	EJECUCIÓN OBRA PÚBLICA	\$2.679.507.902,14	TECNAC SRL	5/15/2025 11:47:35 AM	30-70972499-8	\$ 2692972765.97	\$2.692.972.765,97
3	EJECUCIÓN OBRA PÚBLICA	\$2.692.972.765,97	VIMECO SA	5/15/2025 10:01:05 AM	30-50424533-7	\$ 2692972765.97	\$2.692.972.765,97

Firma del responsable